

CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS  
ETAPs DE KARRANTZA: LA CERROJA, LA PEDRAJA Y MATIENZO  
2024

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 2024 (PLAZO EJECUCIÓN 24 MESES)

REVISION 2

	ESTIMACIÓN 2024	CONTRATO VIGENTE 2023	DIF	INCREMENTOS 2024 RESPECTO 2023 %
SUMA "PERSONAL"	99.641,21 €	96.707,66 €	2.933,55 €	3,03%
SUMA "ANALITICAS"	36.886,00 €	4.707,18 €	32.178,82 €	683,61%
SUMA "MTO Y CONSERVACIÓN"	15.752,84 €	15.294,04 €	458,80 €	3,00%
SUMA "OTROS GASTOS"	7.605,42 €	7.380,91 €	224,51 €	3,04%
SUMA "REACTIVOS FIJOS"	466,03 €	261,36 €	204,67 €	78,31%
SUMA "REACTIVOS"	65.240,24 €	51.155,02 €	14.085,22 €	27,53%
SUMA (12 meses)	225.591,74 €	175.506,17 €	50.085,57 €	28,54%
TOTAL (CON 19% GG y BENEFICIO INDUTRIAL) (12 MESES)	268.454,17 €	208.852,34 €	59.601,83 €	28,54%
TOTAL (CON 19% GG y BENEFICIO INDUTRIAL) (24 MESES)	536.908,34 €			
21% IVA	112.750,75 €			
TOTAL CON 21% IVA	649.659,09 €			