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INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS ETAP 

DE KARRANTZA: LA CERROJA, LA PEDRAJA Y MATIENZO, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO (2024) 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y sus actualizaciones 

posteriores, se emite el presente informe razonado en el que se exponen la naturaleza 

y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato 

proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas. 

El contrato definido tiene la calificación de “Contrato de Servicios”, tal y como 

establece el artículo 17 de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014. 

 

El municipio de Karrantza, con una población de unos 2.750 habitantes, repartidos 

en 50 barrios, se cuenta con una cabaña ganadera de aproximadamente 17.000 

cabezas. 

Para dar suministro de agua potable existen dos cabeceras de red fundamentales 

donde se sitúan tres ETAPS: 

 

- ETAP de La Cerroja:  Se nutre del embalse de la Cerroja que se encuentra situado 

junto a ella (capacidad 350.000 metros cúbicos). Este embalse se nutre de dos 

captaciones provenientes de los Montes de Ordunte, denominadas: Rebedules, y 

Fuente la Tabla. De esta ETAP surgen numerosas ramificaciones hacia depósitos 

situados cerca de los barrios a los que se abastece. 

 

- ETAP de la Pedraja: Se nutre directamente de tres manantiales, denominados 

Pando, Argañeda y Balgerri. A al igual que en el caso anterior surgen numerosas 

ramificaciones hacia depósitos y barrios. 

 

- ETAP de Matienzo: Se nutre directamente del bombeo de La Cadena. 

 

Las instalaciones descritas requieren ser explotadas, conservadas y mantenidas 

adecuadamente para su correcto funcionamiento y fiabilidad, cumpliendo las 

garantías de calidad en el suministro de agua establecidas por la normativa vigente.  
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Se deben realizar las labores necesarias para que los elementos de los sistemas de 

tratamiento de agua potable enumeradas, cumplan los cometidos para los que 

fueron diseñados y para que lo hagan en condiciones óptimas de funcionamiento, 

sin olores y de forma continua e ininterrumpida. 

Se incluye dentro de este concepto de explotación, mantenimiento y conservación 

cuantas labores, funciones o cometidos sean necesarios para alcanzar los objetivos 

fijados. Para ello es necesario prever los medios necesarios, tanto humanos como 

materiales, incluidos los de personal, análisis y control de las diferentes etapas, 

reparaciones y reposiciones menores, contratos de mantenimiento de equipos, 

comunicaciones, seguros, reactivos tanto los de explotación como los de análisis, 

gastos de administración, gestión, arbitrios, tasas, impuestos y cualesquiera otros 

que se generen derivados de los servicios a contratar. Así mismo, deberá 

considerarse la realización de la limpieza interior de los depósitos de agua de Biáñez, 

San Esteban, Sangrices, La Fontanía, Lanzasagudas y San Ciprian, También se 

efectuarán las labores de limpieza y desbroce de la zona exterior de los depósitos de 

Otides, S. Esteban, Bernales, El Suceso, Ince y Ubal, estas labores de limpieza y 

desbroce se efectuarán dos veces al año. Estarán así mismo incluidos los gastos de 

normal mantenimiento, reparaciones normales y manutención de todos los 

elementos de las plantas y las parcelas que ocupen, conservación en buen estado y 

reparación de las averías que se produzcan. 

 

Dado que el Ayuntamiento de Karrantza no cuenta con medios personales y 

materiales propios adecuados para llevar a cabo las tareas descritas, una vez 

próxima la finalización de la vigencia del contrato de servicios con el que se vienen 

realizando las mismas, resulta necesaria la licitación de un nuevo contrato, por 

medio de una empresa especializada que lleve a cabo todos los trabajos necesarios 

para garantizar el correcto funcionamiento y la continuidad de los servicios, en 

condiciones de calidad y en cumplimiento de la diversa normativa vigente en la 

materia. 

 

El objeto del contrato será la realización del Servicio de Mantenimiento, 

Conservación y Explotación de las ETAP´s de Karrantza: La Cerroja, La Pedraja 

y Matienzo en, cuyas instalaciones se han descrito en los párrafos anteriores, con 

sujeción a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Clausulas 

Técnicas Particulares que regirán el mismo, en las que se especifican los medios 

personales y materiales necesarios para la adecuada ejecución del contrato, que se 

consideran suficientes para la satisfacción del interés público que se persigue con el 

mismo, incluyendo aquellos medios que redundan de forma directa en la mejor 

prestación del servicio. 
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Se ha optado por la no división en lotes del objeto del contrato (artículo 99.3 de la 

LCSP) toda vez que se trata de una tipología de instalaciones que constituyen una 

unidad funcional, y se considera económicamente más eficiente que un solo equipo 

de técnicos realice las distintas tareas a ejecutar, ya que la gestión individualizada 

de las diferentes prestaciones comprendidas en su objeto podría dificultar su 

correcta ejecución. 

 

Por otra parte, también podría producirse un riesgo para la correcta ejecución del 

contrato, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las distintas 

prestaciones en el caso de realizarse por una pluralidad de contratistas diferentes, 

al no disponer el Ayuntamiento de Karrantza de personal técnico que pudiera 

realizar dichas funciones de coordinación y supervisión. 

 

Se prevé que la ejecución material del contrato se iniciará en el ejercicio siguiente, 

el año 2025, por lo que se procede a su tramitación anticipada, de conformidad, con 

la Disposición Adicional Tercera de la LCSP. 

 

La duración del contrato será de dos años y se contará a partir del día siguiente al 

de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual. 

 

 

El desglose del cálculo del presupuesto base de licitación se detalla en la Memoria 

Económica como Anexo I, del presente documento. 

 

 

Así pues, el presupuesto base de licitación, para el periodo de 24 meses de vigencia 

del contrato, asciende a la cantidad de 536.908,34 € IVA excluido, al que 

corresponde el  21% de IVA  de 112.750,75 €, por lo que el presupuesto total del 

contrato, IVA incluido, asciende a  649.659,09 €. 
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ANEXO I - MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS ETAP DE 

KARRANTZA: LA CERROJA, LA PEDRAJA Y MATIENZO 

 

A efectos de determinar el presupuesto del contrato de referencia, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, para su cálculo se ha atendido al precio del 

mercado, teniendo en cuenta por una parte los costes horas del convenio vigente y 

por otra la experiencia de años anteriores y los presupuestos solicitados a diversas 

entidades. 

 

El objeto del contrato será la realización del Servicio de Mantenimiento, 

Conservación y Explotación de las ETAP de Karrantza: La Cerroja, La Pedraja y 

Matienzo 

 

Horas totales: 

 

El convenio aplicado en este caso es el Convenio Colectivo Estatal del Ciclo Integral 

del Agua. 

La jornada laboral, tal y como está fijado en el citado convenio para el año 2.024 es 

de un total de 1.744 horas. 

 

El número de horas totales del personal necesario para realizar los trabajos es el 

siguiente 

 

- Jefa de Planta. Dedicación 50%    = 872 h 

- Oficial de Primera. Dedicación 100%   = 1.744 h 

- Peón Especialista. Dedicación 100%   = 1.744 h 

- Coordinador del Servicio. Dedicación 5%  = 87 h 

 

Con dichas dedicación se cumple con las establecidas en los pliegos de licitación para 

cubrir las necesidades de asistencia incluyendo los corre-turnos, vacaciones, retenes, 

etc. necesarios. 

Asimismo se incluye el coste del Coordinador del Servicio. 
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PUESTO 

Importes ANUALES Actualizados 2024  

Coste Empresa (€) 
Dedicación 

(%) 
Total (€) 

Delegado 71.676,67 € 5% 
     3.691,35 

€  

OFICIAL 1ª 37.347,00 € 100 % 
   37.347,00 

€  

PEON 

ESPECIALIZADO 
28.762,09 € 100 % 

   28.762,09 

€  

JEFE PLANTA 59.681,55 € 50% 
   29.840,77 

€  

  SUMA 
   99.641,21 

€  

  19% GG y BI 
     

18.931,83 €  

  SUMA  

   

118.573,04 

€  

 

 

Los salarios serán idénticos con independencia de que el trabajo sea ejecutado por 

un hombre o una mujer, existiendo únicamente diferencias como consecuencia de 

las distintas antigüedades de los trabajadores. 

 

De todo lo anterior resulta un importe total anual asociado a la mano de obra de 

118.573,04 euros. 

 

 

Otros costes Directos: 

 

Además de los costes derivados de la mano de obra se han tenido en cuenta otros 

costes necesarios para la ejecución del contrato. El importe de estos costes se ha 

estimado en base a los precios unitarios conocidos y fijados en el anterior contrato 

y actualizados con el IPC hasta la fecha vigente. Se desglosan en costes de 

“Analíticas de laboratorio”, de “Mantenimiento y Conservación”, “Otros Gastos” y 

de “Reactivos”. 

 

Analíticas de laboratorio 

 

ANALITICAS DE LABORATORIO S/UCV- s/RD 3/2023 
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ETAP MATIENZO 

(ZONA3) 
  9.921,00 € 

ETAP PEDRAJA 

(ZONA3) 
  9.921,00 € 

ETAP CERROJA 

(ZONA4) 
  17.044,00 € 

TOTAL 36.886,00 € 

 

Así, en concepto de ANALITICAS DE LABORATORIO se ha estimado un coste 

total anual de 36.886,00 € euros  
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MTO Y CONSERVACION 

 

En este apartado se incluyen partidas como fungibles laboratorio, alarmas y sistema 

de vigilancia anti-intrusión, apoyo maquinaria externa, jardinería, limpieza 

depósitos, pequeña herramienta taller, mantenimiento especializado exterior para 

soplantes compresores extintores, mantenimiento especializado exterior para 

Cetolar y grupo electrógeno, mantenimiento y material  fungible mecánico, 

mantenimiento y material  fungible eléctrico, repuestos electromecánicos, engrase y 

cambio aceite, reparaciones exteriores,  mantenimiento y repuesto de  

instrumentación y automatismos, repintado equipos, mantenimiento y conservación 

edificios, repintado obra civil y gestión lodos. 

 

 

  Importe Parcial 

(€) Importe Actualizado 

(€) Año 2023 15.294,02 € 

Suma 15.294,02 € 

3% Actualiz. IPC 2024 15.752,84 € 

Total 15.752,84 € 

 

Así, en concepto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION se ha estimado un 

coste total anual de 15.752,84  € euros  

 

OTROS GASTOS 

Incluye en este apartado gastos varios tales como telefonía, internet, transportes y 

mensajería, material de oficina, vehículos, prevención riesgos, seguros y gasoil de 

maquinaria 

 

  Importe Parcial 

(€) Importe Actualizado 

(€) Año 2023              7.383,90 €  

Suma              7.383,90 € 

3% Actualiz IPC 2024          7.605,42 €  

Total        7.605,42 € 

 

Así, en concepto de “Otros Gastos” se ha estimado un coste total anual de  7.605,42 

€ euros  
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REACTIVOS 

Se valora en este apartado los reactivos necesarios para realizar el tratamiento de 

las aguas en cada una de las instalaciones descritas, aplicando precios unitarios 

comerciales vigentes, a las cantidades obtenidas de las dosis necesarias de cada 

reactivo para los caudales tratados por cada una de las plantas de tratamiento. 

Los caudales en cada instalación serían los siguientes 

 

2021 2022 2023 

2024 

Caudal Cálculo 

  

Datos 

reales 

lecturas 

parciales 

2024 

Estimación 

año 

completo 
(media 4 

años) 
m3/d 

ETAP 

Cerroja 

                                

748.805    

                           

572.685    

                          

662.528    

                                    

429.974    

                    

739.974    

                           

680.999    

          

1.865,75    

ETAP 

Pedraja 

                                

394.146    

                           

329.346    

                          

333.647    

                                    

239.024    

                    

362.024    

                           

354.790    

             

972,03    

ETAP 

Matienzo 

                                 

85.732    

                           

154.117    

                           

96.721    

                                      

66.125    

                      

97.625    

                           

108.549    

             

297,39    

 

Los costos de este apartado se resumen en el cuadro siguiente: 

 

 Reactivo 

Consumo 

anual 

(Kg) 

 Precio 

unitario 

(año 2024) 

(€/kg)  

Importe 

(€) 

ETAP 

CERROJA 

COAGULANT

E 
        27.240    

                           

0,70 €  

                            

19.068,00 €  

FLOCULANTE           1.021    
                           

3,60 €  

                              

3.675,60 €  

HIPOCLORIT

O 
        27.240    

                           

0,52 €  

                            

14.164,80 €  

SOSA         13.620    
                           

0,65 €  

                              

8.853,00 €  

ETAP  

PEDRAJA 

COAGULANT

E 
        14.192    

                           

0,65 €  

                              

9.224,80 €  

FLOCULANTE              532    
                           

3,60 €  

                              

1.915,20 €  

SAL MARINA           9.934    
                           

0,38 €  

                              

3.774,92 €  
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ETAP   

MATIENZO 

COAGULANT

E 
          4.342    

                           

0,65 €  

                              

2.822,30 €  

FLOCULANTE              163    
                           

3,60 €  

                                 

586,80 €  

SAL MARINA           3.039    
                           

0,38 €  

                              

1.154,82 €  

CETOLAR 

INCE Y 

BERNALES 

SAL MARINA 1.226,4 
                           

0,38 €  
    466,03 €  

  SUMA ANUAL 65.706,27 € 

 

Así, en concepto de Reactivos se ha estimado un coste total anual  

de 65.706,27  € euros  

PRESUPUESTO DEL CONTRATO: 

 

El presupuesto del contrato correspondiente a 24 meses para la ejecución del 

servicio propuesto asciende a 268.454,17 euros (IVA excluido) que es el resultado de 

sumar el coste laboral anual y los otros costes asociados (Analíticas, Mto y 

Conservación, Otros Gastos y Reactivos) y al importe resultante, aplicar un 

incremento del 13% para los gastos generales y del 6% para el beneficio. 

 

COSTE DEL SERVICIO IMPORTE 

Personal  99.641,21 € 

Analíticas  36.886,00 € 

Mto y Conservación  15.752,84 € 

Otros Gastos    7.605,42 € 

Reactivos 65.706,27 € 

SUMA (12 meses) 225.591,74 € 

Gastos generales (13%) ‐Coste Indirecto‐ 29.326,93 € 

Beneficio industrial (6%) 13.535,50 € 

PRESUPUESTO SIN IVA (12 meses) 268.454,17 € 

PRESUPUESTO SIN IVA (24 meses) 536.908,34 € 

21% IVA 112.750,75 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 649.659,09 € 

 

Presupuesto base de licitación: 

 

Por lo tanto, en base a los cálculos anteriores, el presupuesto del servicio asciende a 

536.908,34  €, al que corresponde un IVA  de 112.750,75 €, alcanzando el 

presupuesto base de licitación un importe de 649.659,09 euros. 
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Por otra parte, considerando el sistema de determinación del presupuesto del 

contrato, no es previsible que se produzcan oscilaciones significativas que vayan a 

afectar el precio de este y que no hayan podido ser previstas por los licitadores. 

 

 

 

En Karrantza a 8 de noviembre de 2024 

 

 

 EL ALCALDE 

 

 

 

 

Fdo.: Raúl Palacio Portillo 
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