
REVISION 2

CONTRATO VIGENTE

2023
DIF

INCREMENTOS 2024 

RESPECTO 2023

%

96.707,66 €                           2.933,55 €                                       3,03%

4.707,18 €                             32.178,82 €                                     683,61%

15.294,04 €                           458,80 €                                           3,00%

7.380,91 €                             224,51 €                                           3,04%

261,36 €                                 204,67 €                                           78,31%

51.155,02 €                           14.085,22 €                                     27,53%

175.506,17 €                         50.085,57 €                                     28,54%

208.852,34 €                         59.601,83 €                                     28,54%

TOTAL CON 21% IVA 649.659,09 €                                     

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 2024 (PLAZO EJECUCIÓN 24 MESES)

CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS 

ETAPs DE KARRANTZA: LA CERROJA, LA PEDRAJA Y MATIENZO

 2024

SUMA (12 meses) 225.591,74 €                                     

TOTAL (CON 19% GG y BENEFICIO INDUTRIAL)

(12 MESES)
268.454,17 €                              

21% IVA 112.750,75 €                                     

SUMA "OTROS GASTOS" 7.605,42 €                                                  

SUMA "REACTIVOS FIJOS" 466,03 €                                                     

SUMA "REACTIVOS" 65.240,24 €                                                

SUMA "MTO Y CONSERVACIÓN" 15.752,84 €                                                

TOTAL (CON 19% GG y BENEFICIO INDUTRIAL)

(24 MESES)
536.908,34 €                              

ESTIMACIÓN

2024

SUMA "PERSONAL" 99.641,21 €                                                

SUMA "ANALITICAS" 36.886,00 €                                                


