CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LAS
ETAPs DE KARRANTZA: LA CERROJA, LA PEDRAJA Y MATIENZO
2024

JUSTIFICACION ECONOMICA 2024 (PLAZO EJECUCION 24 MESES)

REVISION 2

ESTIMACION CONTRATO VIGENTE DIF INgESEQA:C’\‘TTg 50220324
2024 2023 %
SUMA "PERSONAL" 99.641,21 € 96.707,66 € 2.933,55€ 3,03%
SUMA "ANALITICAS" 36.886,00 € 4.707,18 € 32.178,82€ 683,61%
SUMA "MTO Y CONSERVACION" 15.752,84 € 15.294,04 € 458,80 € 3,00%
SUMA "OTROS GASTOS" 7.605,42 € 7.380,91 € 224,51€ 3,04%
SUMA "REACTIVOS FIJOS" 466,03 € 261,36 € 204,67 € 78,31%
SUMA "REACTIVOS" 65.240,24 € 51.155,02 € 14.085,22 € 27,53%
SUMA (12 meses) 225.591,74 € 175.506,17 € 50.085,57 € 28,54%
ON 19% B O INDUTRIA .
58.454 208.852,34 € 59.601,83 € 28,54%
ON 19% : B O INDUTRIA 5 008 3/
% IVA 112.750,75 €

OTAL CO % VA 649.659,09 €




