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INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LAS ETAP
DE KARRANTZA: LA CERROJA, LA PEDRAJA Y MATIENZO, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO (2024)

De conformidad con lo establecido en el articulo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE vy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, vy sus actualizaciones
posteriores, se emite el presente informe razonado en el que se exponen la naturaleza
y_extension _de las necesidades gue pretenden cubrirse_mediante el contrato
proyectado, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

El contrato definido tiene la calificacion de “Contrato de Servicios”, tal v como
establece el articulo 17 de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo v del Consejo 2014/23/UE vy 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014.

El municipio de Karrantza, con una poblacién de unos 2.750 habitantes, repartidos
en 50 barrios, se cuenta con una cabafa ganadera de aproximadamente 17.000
cabezas.

Para dar suministro de agua potable existen dos cabeceras de red fundamentales
donde se situan tres ETAPS:

- ETAP de La Cerroja:_Se nutre del embalse de la Cerroja que se encuentra situado
junto a ella (capacidad 350.000 metros cubicos). Este embalse se nutre de dos
captaciones provenientes de los Montes de Ordunte, denominadas: Rebedules, vy
Fuente la Tabla. De esta ETAP surgen numerosas ramificaciones hacia depdsitos
situados cerca de los barrios a los gue se abastece.

- ETAP de la Pedraja: Se nutre directamente de tres manantiales, denominados
Pando, Arganeda y Balgerri. A al igual que en el caso anterior surgen numerosas
ramificaciones hacia depoésitos y barrios.

- ETAP de Matienzo: Se nutre directamente del bombeo de La Cadena.

Las instalaciones descritas requieren ser explotadas, conservadas y mantenidas
adecuadamente para su correcto funcionamiento y fiabilidad, cumpliendo las
garantias de calidad en el suministro de agua establecidas por la normativa vigente.
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Se deben realizar las labores necesarias para que los elementos de los sistemas de
tratamiento_de agua potable enumeradas, cumplan los cometidos para los que
fueron disefiados y para que lo hagan en condiciones 6ptimas de funcionamiento,
sin olores vy de forma continua e ininterrumpida.

Se incluye dentro de este concepto de explotacion, mantenimiento y conservacion
cuantas labores, funciones 0 cometidos sean necesarios para alcanzar los objetivos
fijados. Para ello es necesario prever los medios necesarios, tanto humanos como
materiales, incluidos los de personal, analisis y control de las diferentes etapas,
reparaciones y reposiciones _menores, contratos de mantenimiento de equipos,
comunicaciones, sequros, reactivos tanto los de explotacion como los de analisis,
gastos de administracién, gestion, arbitrios, tasas, impuestos y cualesquiera otros
gue_se generen derivados de los servicios _a_contratar. Asi_mismo, debera
considerarse la realizacién de la limpieza interior de los depésitos de agua de Biariez,
San _Esteban, Sangrices, La Fontania, Lanzasagudas y San Ciprian, También se
efectuaran las labores de limpieza y desbroce de la zona exterior de los depdsitos de
Otides, S. Esteban, Bernales, El Suceso, Ince y Ubal, estas labores de limpieza y
desbroce se efectuaran dos veces al afio. Estaran asi mismo incluidos los gastos de
normal _mantenimiento, reparaciones normales y manutencién de todos los
elementos de las plantas vy las parcelas que ocupen, conservacion en buen estado vy
reparacién de las averias que se produzcan.

Dado _gque el Ayuntamiento de Karrantza no cuenta con _medios personales y
materiales propios adecuados para llevar a cabo las tareas descritas, una vez
préxima la finalizacién de la vigencia del contrato de servicios con el que se vienen
realizando las mismas, resulta necesaria la licitacidn de un nuevo contrato, por
medio de una empresa especializada que lleve a cabo todos los trabajos necesarios
para garantizar el correcto funcionamiento y la continuidad de los servicios, en
condiciones de calidad y en cumplimiento de la diversa normativa vigente en la
materia.

El objeto del contrato serd la realizacion del Servicio de Mantenimiento,
Conservaciéon y Explotacion de las ETAP’s de Karrantza: La Cerroja, La Pedraja
y Matienzo en, cuyas instalaciones se han descrito en los parrafos anteriores, con
sujecion a lo establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas y de Clausulas
Técnicas Particulares que regiran el mismo, en las que se especifican los medios
personales y materiales necesarios para la adecuada ejecucion del contrato, que se
consideran suficientes para la satisfaccion del interés publico que se persigue con el
mismo, incluyendo aquellos medios que redundan de forma directa en la mejor
prestacion del servicio.
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Se ha optado por la no division en lotes del objeto del contrato (articulo 99.3 de la
LCSP) toda vez que se trata de una tipologia de instalaciones que constituyen una
unidad funcional, y se considera econémicamente mas eficiente gue un solo equipo
de técnicos realice las distintas tareas a ejecutar, ya gue la gestion individualizada
de las diferentes prestaciones comprendidas en su objeto podria dificultar su
correcta ejecucion.

Por otra parte, también podria producirse un riesgo para la correcta ejecucion del
contrato, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las distintas
prestaciones en el caso de realizarse por una pluralidad de contratistas diferentes,
al no _disponer_el Ayuntamiento de Karrantza de personal técnico gue pudiera
realizar dichas funciones de coordinacion y supervision.

Se prevé que la ejecucion material del contrato se iniciara en el ejercicio siguiente,
el ano 2025, por lo que se procede a su tramitacion anticipada, de conformidad, con
la Disposicion Adicional Tercera de la LCSP.

La duracion del contrato serd de dos afios y se contara a partir del dia siquiente al
de la formalizacion del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.

El desglose del calculo del presupuesto base de licitacion se detalla en la Memoria
Econdémica como Anexo |, del presente documento.

Asi pues, el presupuesto base de licitacion, para el periodo de 24 meses de vigencia
del contrato, asciende a la cantidad de 536.908,34 € IVA excluido, al que
corresponde el 21% de IVA de 112.750,75 €, por lo que el presupuesto total del
contrato, IVA incluido, asciende a 649.659,09 €.
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ANEXO | - MEMORIA ECONOMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LAS ETAP DE
KARRANTZA: LA CERROJA, LA PEDRAJA Y MATIENZO

A efectos de determinar el presupuesto del contrato de referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 100, 101y 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, para su célculo se ha atendido al precio del
mercado, teniendo en cuenta por una parte los costes horas del convenio vigente y
por otra la experiencia de afios anteriores vy 1os presupuestos solicitados a diversas
entidades.

El objeto del contrato serd la realizaciéon del Servicio de Mantenimiento,
Conservacion y Explotacion de las ETAP de Karrantza: La Cerroja, La Pedrajay
Matienzo

Horas totales:

El convenio aplicado en este caso es el Convenio Colectivo Estatal del Ciclo Integral
del Agua.

La jornada laboral, tal y como esta fijado en el citado convenio para el afio 2.024 es
de un total de 1.744 horas.

El nimero de horas totales del personal necesario para realizar los trabajos es el

siguiente

- Jefa de Planta. Dedicacién 50% =872 h

- Oficial de Primera. Dedicacion 100% =1.744 h

- Pedn Especialista. Dedicacion 100% =1.744 h

- Coordinador del Servicio. Dedicacion 5% =87h

Con dichas dedicacion se cumple con las establecidas en los pliegos de licitacion para
cubrir las necesidades de asistencia incluyendo los corre-turnos, vacaciones, retenes,
etc. necesarios.

Asimismo se incluye el coste del Coordinador del Servicio.




B022-2024-00010 Etaps-Agua r
KARRANTZA HARANEKO UDALA ‘ AYUNTAMIENTO VALLE DE KARRANTZA

B° Concha, 1 C.P. 48891 Karrantza (Bizkaia) Tfno: 946806012 www.karrantza.org

Importes ANUALES Actualizados 2024
PUESTO Dedi i6
- Coste Empresa (€) W Total (€)
.691
Delegado 71.676,67 € 5% ;)’&'&
OFICIAL 12 37.347.00 € 100 % gi'@
PEON 28.762.09
—— o ———
ESPECIALIZADO 28.762.09 € 100% €
JEFE PLANTA 59.681.55 € 50% f)ﬂ'ﬂ
SUMA 99.641,21
€
199% Bl
19% GGy Bl 18.931.83 €
SUMA 118.573,04
€

Los salarios seran idénticos con independencia de que el trabajo sea ejecutado por
un hombre o una mujer, existiendo Unicamente diferencias como consecuencia de
las distintas antigtiedades de los trabajadores.

De todo lo anterior resulta un importe total anual asociado a la mano de obra de
118.573,04 euros.

Otros costes Directos:

Ademas de los costes derivados de la mano de obra se han tenido en cuenta otros
costes necesarios para la ejecucion del contrato. El importe de estos costes se ha
estimado en base a los precios unitarios conocidos v fijados en el anterior contrato
y_actualizados con el IPC hasta la fecha vigente. Se desglosan en costes de
“Analiticas de laboratorio”, de “Mantenimiento vy Conservacion”, “Otros Gastos” y
de “Reactivos”.

Analiticas de laboratorio

ANALITICAS DE LABORATORIO S/UCV-s/RD 3/2023
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EZTOAI\FI’A3 MATIENZO somone
(EzToAI\TAs) PESRAA 9.921,00 €
(EzToAI\T A <ERROIA 17.044,00 €
TOTAL 36.886.00 €

Asi, en concepto de ANALITICAS DE LABORATORIO se ha estimado un coste
total anual de 36.886,00 € euros
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T

MTO Y CONSERVACION

En este apartado se incluyen partidas como fungibles laboratorio, alarmas y sistema
de vigilancia_anti-intrusién, apoyo maguinaria_externa, jardineria, limpieza
depositos, pequefia herramienta taller, mantenimiento especializado exterior para
soplantes _compresores extintores, mantenimiento especializado exterior para
Cetolar_y grupo_electrdégeno, mantenimiento y material _fungible _mecénico,
mantenimiento y material fungible eléctrico, repuestos electromecanicos, engrase y
cambio _aceite, reparaciones _exteriores, mantenimiento vy repuesto _de
instrumentacion y automatismos, repintado equipos, mantenimiento y conservacion
edificios, repintado obra civil y gestiéon lodos.

Importe Parcial
©) Importe  Actualizado
Ao 2023 15.294.02 € €
Suma 15.294.02 €
3% Actualiz. IPC 2024 [15.752.84 €
Total 15.752.84 €

Asi, en concepto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION se ha estimado un
coste total anual de 15.752,84 € euros

OTROS GASTOS
Incluye en este apartado gastos varios tales como telefonia, internet, transportes y
mensajeria, material de oficina, vehiculos, prevencidon riesgos, sequros y gasoil de

maguinaria

Importe Parcial
©) Importe Actualizado
Afio 2023 7.383.90 € |(€)
Suma 7.383.90 €
3% Actualiz IPC 2024 7.605.42 €
Total 7.605,42 €

Asi, en concepto de “Otros Gastos” se ha estimado un coste total anual de 7.605,42

€ euros
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REACTIVOS
Se valora en este apartado los reactivos necesarios para realizar el tratamiento de
las aguas en cada una de las instalaciones descritas, aplicando precios unitarios
comerciales vigentes, a las cantidades obtenidas de las dosis necesarias de cada
reactivo para los caudales tratados por cada una de las plantas de tratamiento.

Los caudales en cada instalacién serian los siguientes

2024
Datos
reales Estimacion

2021 2022 2023

) lecturas |afio
parciales | completo
2024

ETAP

Cerroja 748.805 |572.685 |662.528 |429.974 (739.974

ETAP

Pedraja 394.146 [329.346 [333.647 | 239.024 [362.024

ETAP

Matienzo |85.732 |154.117 |96.721 ([66.125 |97.625

L os costos de este apartado se resumen en el cuadro siguiente:

Precio
Consumo —
Reactivo anual unitario Importe
(afio 2024) |(€)
(Ka)
€/k
COAGULANT
27.24
E 2 0.70 € 19.068,00 €
FL LANTE 1.021
ETAP == : 3.60 € 3.675.60 €
CERROJA HIPOCLORIT 27 240
9 0,52 € 14.164,80 €
SOSA 13.620
) 0.65 € 8.853,00 €
COAGULANT 14190 —
E — == |0.65¢€ 9.224,80 €
ETAP ZLL2 00 2
PEDRAJA E— — 3.60 € 1.915,20 €
SAL MARINA 0.934
0,38 € 3.774,92 €
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COAGULANT 4.342
E E— 0,65 € 2.822,30 €
ETAP
—_— FL LANTE 1
MATIENZO ocy 63 3.60 € 586.80 €
SAL MARINA 3.039
0,38 € 1.154,82 €
CETOLAR
INCE Y |SAL MARINA [1.226.4 0.38 € 466.03 €
BERNALES E—
SUMA ANUAL 65.706.27 €

Asi, en concepto de Reactivos se ha estimado un coste total anual
de 65.706.27 € euros
PRESUPUESTO DEL CONTRATO:

El presupuesto del contrato correspondiente a 24 meses para la ejecucion del
servicio propuesto asciende a 268.454,17 euros (IVA excluido) que es el resultado de
sumar_el coste laboral anual vy los otros costes asociados (Analiticas, Mto_ vy
Conservaciéon, Otros_Gastos y Reactivos) v al importe resultante, aplicar_un
incremento del 13% para los gastos generales y del 6% para el beneficio.

COSTE DEL SERVICIO IMPORTE
Personal 99.641.21 €
Analiticas 36.886,00 €
Mto vy Conservacion 15.752.84 €
Otros Gastos 7.605.42 €
Reactivos 65.706,27 €
SUMA (12 meses) 225.591,74 €
Gastos generales (13%) -Coste Indirecto- 29.326,93 €
Beneficio industrial (6%0) 13.535.50 €
PRESUPUESTO SIN IVA (12 meses) 268.454.17 €
PRESUPUESTO SIN IVA (24 meses) 536.908.34 €
21% IVA 112.750,75 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION |649.659,09 €

Presupuesto base de licitacion:

Por lo tanto, en base a los calculos anteriores, el presupuesto del servicio asciende a

536.908,34 €, al que corresponde un IVA de 112.750,75 €, alcanzando el

presupuesto base de licitacion un importe de 649.659,09 euros.
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Por otra parte, considerando el sistema de determinacién del presupuesto del
contrato, no es previsible que se produzcan oscilaciones significativas que vayan a
afectar el precio de este v gue no hayan podido ser previstas por los licitadores.

En Karrantza a 8 de noviembre de 2024
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